

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ...โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีที่ ๔ และโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความมั่นคงน้ำ ระดับชุมชน: ระยะที่ ๒ มั่นคงอาหารและผลผลิต (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒,๘๐๐,๐๐๐..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๒๒...พฤษภาคม ๒๕๖๖.....
เป็นเงิน๒,๗๗๖,๐๘๐..... บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร.....๒,๗๕๖,๐๘๐.....บาท
- ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา : กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
- ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
- หัวหน้าโครงการ : ปริญญาเอก ประสบการณ์ ๕ ปีขึ้นไป
- ผู้เชี่ยวชาญ : ปริญญาโท ประสบการณ์ ๕ ปีขึ้นไป
- นักวิจัย : ปริญญาโท ประสบการณ์ ๓ ปีขึ้นไป หรือ ประสบการณ์ปริญญาตรี ๗ ปีขึ้นไป
- ผู้เขียนนักวิจัย : ปริญญาตรี ประสบการณ์ ๓ ปีขึ้นไป
- ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา๘..... คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์๑๐,๐๐๐..... บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ๑๐,๐๐๐..... บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
- ๙.๑ นางรอยบุญ รัชมีเทศ
- ๙.๒ นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ
- ๙.๓ นางสาวนิศากร ยิ่งขจร
- ๙.๔ นายมงคล งามเจริญวงศ์
- ๙.๕ นางสาวศรราวดี ภัทรภักกุลธร
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๑๐.๑ ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑๐.๒ หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง)

ราคากลาง

ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้

โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรรมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีที่ 4
และโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความมั่นคงน้ำ ระดับชุมชน: ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต
(พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าตอบแทน						1,485,280
	1.1 หัวหน้าโครงการ 1 คน (ปริญญาเอก ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป)	1	คน	7	เดือน	25,760	180,320
	1.2 ผู้ช่วยวิทย 4 คน (ปริญญาโทขึ้นไป ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป)	4	คน	7	เดือน	24,800	694,400
	1.3 นักวิจัย 1 คน (ปริญญาโท ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป หรือ ประสบการณ์ปริญญาตรี 7 ปีขึ้นไป)	1	คน	12	เดือน	20,160	241,920
	1.4 ผู้ช่วยนักวิจัย 2 คน (ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป)	2	คน	12	เดือน	15,360	368,640
2	ค่าเดินทางและติดตามการดำเนินงาน						1,280,800
	2.1 ค่าเช่ายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง						514,800
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ลงพื้นที่พื้นที่ชุมชน (35 ชุมชน* 2 ครั้ง = 66 ครั้ง x 2,400)	35	ชุมชน	2	ครั้ง	2,400	168,000
	- ค่าเช่ารถ (1,800 x 70 ครั้ง x 3 วัน)	70	ครั้ง	3	วัน	1,800	378,000
	2.2 ค่าที่พัก - ลงพื้นที่ชุมชน และร่วมกิจกรรมสัมมนา (70 ครั้ง)*1,500 บาท*2คืน	70	ครั้ง	2	คืน	1,500	210,000
	2.3 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน						10,000
3	ค่าจัดทำเอกสารและรายงาน						10,000
สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดสิบบาทถ้วน							2,776,080

รายชื่อดำเนินการในพื้นที่ชุมชน 35 พื้นที่

ที่	ชื่อชุมชน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	ชุมชนตำบลบางเคียน	บางเคียน	ชุมแสง	นครสวรรค์
2	ชุมชนตำบลนครป่าหมาก	นครป่าหมาก	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก
3	ชุมชนบ้านหนองตาจอน	ทุ่งหลวง	ปากท่อ	ราชบุรี
4	ชุมชนชัยสมบูรณ	ชัยสมบูรณ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์
5	ชุมชนตำบลบางลาย	บางลาย	บึงนาราง	พิจิตร
6	ชุมชนโนนแค	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ
7	ชุมชนบ้านลิ้มทองและเครือข้าย	หนองโสน	นางรอง	บุรีรัมย์
8	ชุมชนตำบลดงละคร	ดงละคร	เมืองนครนายก	นครนายก
9	ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก	ดงขี้เหล็ก	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี
10	ชุมชนตำบลนาแรม	นาแรม	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี
11	ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง	กสิษฐหลวง	ท่ายาง	เพชรบุรี
12	ชุมชนวังยาววังเจริญ	พลับพลา	เขียงขวัญ	ร้อยเอ็ด
13	ชุมชนตำบลเมืองฝ้าย	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์
14	ชุมชนบ้านหนองสะโน	หนองสะโน	บุนทริก	อุบลราชธานี
15	ชุมชนตำบลโนนกาหลง	โนนกาหลง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี
16	ชุมชนบ้านหนองจอก	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา
17	ชุมชนตำบลเขาไม้แก้ว	เขาไม้แก้ว	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี
18	ชุมชนตำบลโนนดุม	โนนดุม	ชุมพวง	นครราชสีมา
19	ชุมชนตำบลท่ามะไฟหวาน	ท่ามะไฟหวาน	แก่งคร้อ	ชัยภูมิ
20	ชุมชนตำบลภูเขาทอง	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด
21	ชุมชนผาชัน	สำโรง	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี
22	ชุมชนหัวเหวพัฒนา	โขงเจียม	โขงเจียม	อุบลราชธานี
23	ชุมชนท่าค้อ	ท่าไทร	เขื่องใน	อุบลราชธานี
24	ชุมชนบ้านแคน	วังเหนือ	บ้านด่าน	บุรีรัมย์
25	ชุมชนบ้านดุม	กุดน้ำใส	ค้อวัง	ยโสธร

ราคากลาง

ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้

โครงการจัดการน้ำชุมชน ศูนย์พัฒนาเกษตรกรรมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีที่ 4
และโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุ้มครองน้ำ ระดับชุมชน: ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต
(พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

รายชื่อดำเนินการในพื้นที่ชุมชน 35 พื้นที่

ที่	ชื่อชุมชน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
26	ชุมชนตำบลปุงคล้า	ปุงคล้า	ปุงคล้า	บึงกาฬ
27	ชุมชนตำบลเวียงคุก	เวียงคุก	เมือง	หนองคาย
28	ชุมชนบ้านเพ็กเพื่อย	หนองหว้า	เมือง	หนองบัวลำภู
29	ชุมชนตำบลสายนาวัง	สายนาวัง	นาคู	กาฬสินธุ์
30	ชุมชนเทศบาลตำบลจุมจัง	จุมจัง	ภูผินารายณ์	กาฬสินธุ์
31	ชุมชนบ้านโป่งแค	ห้วยโจด	กระนวน	ขอนแก่น
32	ชุมชนบ้านดงบัง	คอนฉิม	เวียงใหญ่	ขอนแก่น
33	ชุมชนป่าภูเก้า	เวียงน้อย	เวียงน้อย	ขอนแก่น
34	ชุมชนตลาดโตน	ฝ้าย	เมือง	ชัยภูมิ
35	ชุมชนหนองโน	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ

ขอบเขตงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีที่ 4 และโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความมั่นคงน้ำ
ระดับชุมชน: ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต
(พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

1. ความเป็นมา

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ร่วมกับชุมชนและชุมชนเครือข่ายขยายผล ภายใต้โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีที่ 4 และโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความมั่นคงน้ำ ระดับชุมชน: ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนาแหล่งน้ำ และน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มาใช้ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ และโครงสร้างน้ำที่มีอยู่เดิม ร่วมกับการวางแผน และพัฒนาคน มีกฎ กติกาในการดูแล บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือประสานการทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย

เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำชุมชนสัมฤทธิ์ผล สถาบันฯ จึงได้จัดให้มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีที่ 4 และโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความมั่นคงน้ำ ระดับชุมชน: ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขึ้น โดยดำเนินการประเมินและติดตามผลโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน และสรุปบทเรียนจากการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน จนเกิดความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำ ทำให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีน้ำสำรองไว้สำหรับทำเกษตร อุปโภค และบริโภคได้อย่างพอเพียง เกิดผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ และคุณภาพต่อชุมชน ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งนำเป็นตัวอย่างความสำเร็จขยายผลให้ชุมชนอื่นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ เหตุผลในการจัดจ้าง

2.1 เพื่อประเมินผลและติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีที่ 4 และโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความมั่นคงน้ำ ระดับชุมชน: ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

2.2 เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในประเทศ ในการติดตาม วิเคราะห์ พร้อมประมวลผลข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำชุมชน ที่นำไปสู่ฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลด้าน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน

2.3 เพื่อสร้างตัวอย่างความสำเร็จของบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ทั้งในภาวะวิกฤตและภาวะ ปกติและเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

3. เป้าหมาย

3.1 ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชน อย่างยั่งยืน

3.2 ข้อสรุปความสำเร็จในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตาม แนวพระราชดำริ การดำเนินงานแผนงานพัฒนา แผนงานเข้าถึง (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทฤษฎีใหม่) และแผนงานเยาวชน

3.3 ข้อเสนอภายใต้โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีที่ 4 และโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความมั่นคงน้ำ ระดับชุมชน: ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของชุมชนที่รับผิดชอบ ที่เหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และลดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งในพื้นที่

4. คุณสมบัติของที่ปรึกษา

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4.7 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้

4.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพที่ปรึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง และขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีขอบเขตสาขาที่จัดให้มีการเรียนการสอนภายในสถาบันอุดมศึกษานั้น ต้องมีผู้ดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้

(1) หัวหน้าโครงการหรือผู้บริหารโครงการจะต้องเป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น

(2) การดำเนินงานจะต้องดำเนินการโดยบุคลากรหลักของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในโครงการ

5. ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา

5.1 ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

5.2 รวบรวมข้อมูลพื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบ ด้านการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำชุมชน ประกอบด้วย

5.2.1 ข้อมูลแผนที่ ได้แก่ ผังน้ำ ขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ทำกิน พื้นที่อยู่อาศัย ฯลฯ

5.2.2 ข้อมูลสมตุน้ำ ได้แก่ ปริมาณน้ำต้นทุน ปริมาณน้ำสำรอง และปริมาณน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค และเกษตร

5.2.3 ข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างน้ำ

5.2.4 ข้อมูลการดำเนินงานทฤษฎีใหม่ และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

5.2.5 ข้อมูลการดำเนินงานเยาวชน

5.3 สสำรวจ วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาแนวทางปรับปรุงโครงสร้างน้ำเดิม/พัฒนาโครงสร้างน้ำใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน และน้ำสำรองในพื้นที่ พร้อมแผนการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำระดับชุมชน ที่เหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีน้ำสำรองไว้สำหรับทำเกษตร อุปโภค และบริโภคได้อย่างพอเพียง

5.4 ข้อสรุปความสำเร็จในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ การดำเนินงานพัฒนา งานเข้าถึง (ทฤษฎีใหม่ และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) และงานเยาวชน

5.5 สรุปแนวทางการขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น และร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ในการดำเนินแผนพัฒนาแหล่งน้ำในปีถัดไป

5.6 พื้นที่ดำเนินงาน 35 พื้นที่ ดังนี้

ที่	ชุมชน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	ชุมชนตำบลบางเคียน	บางเคียน	ชุมแสง	นครสวรรค์
2	ชุมชนตำบลนครป่าหมาก	นครป่าหมาก	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก
3	ชุมชนบ้านหนองตาจอน	ทุ่งหลวง	ปากท่อ	ราชบุรี
4	ชุมชนซับสมบูน	ซับสมบูน	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์
5	ชุมชนตำบลบางลาย	บางลาย	บึงนาราง	พิจิตร
6	ชุมชนโนนแต่	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ
7	ชุมชนบ้านลิ้มทองและเครือข่าย	หนองโบสถ์	นางรอง	บุรีรัมย์
8	ชุมชนตำบลดงละคร	ดงละคร	เมืองนครนายก	นครนายก
9	ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก	ดงขี้เหล็ก	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี
10	ชุมชนตำบลนาแหม	นาแหม	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี
11	ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง	กัลดีหลวง	ท่ายาง	เพชรบุรี
12	ชุมชนวังยาววังเจริญ	พลับพลา	เชิงขวัญ	ร้อยเอ็ด
13	ชุมชนตำบลเมืองฝ้าย	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์
14	ชุมชนบ้านหนองสะโน	หนองสะโน	บุนทริก	อุบลราชธานี
15	ชุมชนตำบลโนนกาหลง	โนนกาหลง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี
16	ชุมชนบ้านหนองจอก	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา
17	ชุมชนตำบลเขาไม้แก้ว	เขาไม้แก้ว	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี
18	ชุมชนตำบลโนนตูม	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา
19	ชุมชนตำบลท่ามะไฟหวาน	ท่ามะไฟหวาน	แก่งคร้อ	ชัยภูมิ

ที่	ชุมชน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
20	ชุมชนตำบลภูเขาทอง	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด
21	ชุมชนผาชัน	ลำโรง	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี
22	ชุมชนหัวเหวพัฒนา	โขงเจียม	โขงเจียม	อุบลราชธานี
23	ชุมชนท่าค้อ	ท่าไห	เซียงโน	อุบลราชธานี
24	ชุมชนบ้านแคน	วังเหนือ	บ้านดำน	บุรีรัมย์
25	ชุมชนบ้านตุม	กุดน้ำใส	ค้อวัง	ยโสธร
26	ชุมชนตำบลบุงคล้า	บุงคล้า	บุงคล้า	บึงกาฬ
27	ชุมชนตำบลเวียงคูก	เวียงคูก	เมือง	หนองคาย
28	ชุมชนบ้านเพ็กเพื่อย	หนองหว้า	เมือง	หนองบัวลำภู
29	ชุมชนตำบลสายนาวัง	สายนาวัง	นาคู	กาฬสินธุ์
30	ชุมชนเทศบาลตำบลจุมจัง	จุมจัง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์
31	ชุมชนบ้านโป่งแค	ห้วยโจด	กระนวน	ขอนแก่น
32	ชุมชนบ้านดงบัง	คอนนิม	เวียงใหญ่	ขอนแก่น
33	ชุมชนป่าภูถ้ำ	เวียงน้อย	เวียงน้อย	ขอนแก่น
34	ชุมชนตาตโตน	ฝาย	เมือง	ชัยภูมิ
35	ชุมชนหนองโน	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ

5.7 ผู้ได้รับเลือกให้เป็นคู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานที่แสดงรายละเอียดของผลงานสะสมของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญาโดยจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการส่งมอบงานตามสัญญา โดยส่งแผนดังกล่าวให้กับ สสน. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ เว้นแต่เป็นกรณีการเช่าซึ่งสัญญาอายุไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

6. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

ระยะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7. งบประมาณในการจัดจ้าง

จำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

โดยมีเงื่อนไข “การลงนามสัญญาจ้างจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่มิได้รับจัดสรรงบประมาณ สสน. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหาในครั้งนี้”

8. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบงานและจะแบ่งงวดการชำระเงินออกเป็น 3 งวด ตามเงื่อนไข ดังนี้

งวด ที่	รายละเอียด	สิ่งที่ต้องส่งมอบ	วันที่ส่ง	อัตราการ เบิกจ่าย
1	รายงานขั้นต้น 1. การดำเนินโครงการการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาของชุมชนที่รับผิดชอบ 2. แผนงาน และแผนการติดตามโครงการปี 2566 ของชุมชนที่รับผิดชอบ	1. เอกสารรูปเล่ม จำนวน 3 ชุด 2. ไฟล์ดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ● ไฟล์รายงาน ในรูปของ word และ pdf	ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญา
2	รายงานฉบับกลาง (Progress Report) 1. ข้อมูลชุมชน ประกอบด้วย 1.1 ข้อมูล แหล่งน้ำต้นทุนเส้นทางน้ำ 1.2 พื้นที่การเกษตร/พื้นที่ทำกิน/พื้นที่อยู่อาศัย ขอบเขตป่าอนุรักษ์ 1.3 ข้อมูลสมดุลงานน้ำ ได้แก่ ปริมาณน้ำต้นทุน ปริมาณน้ำสำรอง และปริมาณน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค และเกษตร ในพื้นที่ชุมชน 2. สภาพพื้นที่ และสภาพปัญหา 3. ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ 3.1 แผนงานพัฒนา	1. เอกสารรูปเล่ม จำนวน 3 ชุด 2. ไฟล์ไฟล์ดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ● ไฟล์รายงาน ในรูปของ word และ pdf ● ไฟล์รูปภาพ jpeg การดำเนินงานก่อนและระหว่างการดำเนินโครงการ ● ไฟล์รูปภาพ jpeg การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทีม	ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญา

งวด ที่	รายละเอียด	สิ่งที่ต้องส่งมอบ	วันที่ส่ง	อัตราการ เบิกจ่าย
	3.2 แผนงานเข้าถึง (ทฤษฎีใหม่, ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) 3.3 แผนงานเยาวชน	ปรีक्षा		
3	รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 1.ความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการปี 2566 1.1 งานพัฒนา 1.2 งานเข้าถึง (ทฤษฎีใหม่ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) 1.3 งานเยาวชน 2.ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม 2.1 งานพัฒนา (ตัวเลขผู้ได้รับ ประโยชน์ ปริมาณน้ำที่ ได้รับ /ลดมูลค่าความ เสียหาย) 2.2 งานเข้าถึง <ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลเจ้าของแปลงที่ ดำเนินงานทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ที่อยู่ รายได้ ก่อนทำ ● พิกัดแปลง และภาพ ผังรายแปลง ● แผนการเพาะปลูก ● ตัวเลขเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 2.3 งานเยาวชน	1. เอกสารรูปเล่ม จำนวน 3 ชุด 2. ไฟล์ดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ● ไฟล์รายงาน ในรูปของ word และ pdf ● ไฟล์รูปภาพ jpeg การ ดำเนินงานก่อน ระหว่าง และหลัง การดำเนิน โครงการ ● ไฟล์รูปภาพ jpeg การลง พื้นที่ปฏิบัติงาน ของทีมปรีक्षा 	ภายใน 365 วัน นับถัดจากวันที่ลง นามในสัญญาและ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ได้ ตรวจรับงานไว้ เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 40 ของค่าจ้างตาม สัญญา

งวด ที่	รายละเอียด	สิ่งที่ต้องส่งมอบ	วันที่ส่ง	อัตราการ เบิกจ่าย
	3. แนวทางการขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน ระหว่างชุมชนและหน่วยงาน ท้องถิ่นในปีถัดไป 3.1 แผนงานพัฒนา 3.2 แผนงานเข้าถึง (ทฤษฎีใหม่ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) 3.3 แผนงานเยาวชน 4. บทสรุปผู้บริหาร			

ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินแต่ละงวด สถาบันฯ จะหักเงินประกันผลงานไว้ร้อยละ 5 และจะจ่ายคืนเมื่อพ้น
 ภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

9. เกณฑ์ในการพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา

10. บุคลากรที่ต้องการ

บุคลากรของทีมงานที่ปรึกษา จะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน (คน)	ประสบการณ์ในด้าน ที่เกี่ยวข้องไม่น้อย กว่า (ปี)	วุฒิการศึกษา
(1) บุคลากรหลัก				
(1.1)	หัวหน้าโครงการ	1	8	ไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาเอก และมีความรู้ ความสามารถใน ด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน (คน)	ประสบการณ์ในด้าน ที่เกี่ยวข้องไม่น้อย กว่า (ปี)	วุฒิการศึกษา
	หัวหน้าโครงการ (ต่อ)			และ/หรือมีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(1.2)	ผู้เชี่ยวชาญ	4	8	ไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาโท และมีความรู้ ความสามารถใน ด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือมีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(1.3)	นักวิจัย	1	3 - 7	ไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาโท หรือประสบการณ์วุฒิ ปริญญาตรี 7 ปี ขึ้นไป และมีความรู้ ความสามารถใน ด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือมีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายการ	จำนวน (คน)	ประสบการณ์ในด้าน ที่เกี่ยวข้องไม่น้อย กว่า (ปี)	วุฒิการศึกษา
(1.3)	ผู้ช่วยนักวิจัย	2	5	ไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ ความสามารถใน ด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือมีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
<p>(2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประเมินผลโครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเคยมีผลงานการศึกษาวิจัยในด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสมตามสภาพภูมิ สังคม สร้างตัวอย่างความสำเร็จเพื่อนำไปสู่การขยายผลเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนว พระราชดำริ</p>				
<p>(3) สามารถดำเนินการศึกษาวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีคุณภาพ</p>				
<p>(4) มีทรัพยากร (บุคคลและอุปกรณ์ประกอบการศึกษาวิจัย) ที่สามารถดำเนินงานวิจัยและพัฒนาให้เกิดระบบ ฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนที่สามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p>				

11. ค่าปรับ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีผู้ที่ปรึกษาส่งมอบงานไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่าทั้งสัญญา

12. เงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ 5 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวด
นั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอายุการค้ำประกันตลอดอายุสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้
เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ที่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

13. เอกสารในการยื่นข้อเสนอ

ที่ปรึกษาจะต้องยื่นซองข้อเสนอ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นซองข้อเสนอ รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นซองข้อเสนอ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ รายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นนั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี

(4) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ยื่นสำเนาหลักฐานดังนี้

(ก) สำเนาหลักฐานแสดงการจัดตั้งหน่วยงาน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) สำเนาหนังสือหรือคำสั่งหรือประกาศแต่งตั้งผู้มีอำนาจหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่รัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ใบเสนอราคาหรือหนังสือเสนอราคา

(2) รายละเอียดประกอบการยื่นข้อเสนอ หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (TOR)

(3) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำข้อเสนอการศึกษาวิจัยฯ ให้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) โดยข้อเสนอการศึกษาวิจัยฯ ประกอบด้วย

- (3.1) หลักการและเหตุผล
- (3.2) วัตถุประสงค์
- (3.3) เป้าหมาย
- (3.4) ขอบเขตการวิจัย
- (3.5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- (3.6) วิธีการวิจัย (กรอบแนวคิดการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล)
- (3.7) รายละเอียดของรายงานที่จะเสนอในรูปของร่างสารบัญ
- (3.8) ระยะเวลาดำเนินงาน และแผนปฏิบัติงาน
- (3.9) รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้ศึกษา/วิจัย
- (3.10) รายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาวิจัย
- (3.11) รายชื่อ และประวัติของผู้ศึกษา/วิจัย และเอกสารแสดงคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการตาม ข้อ 10

ทั้งนี้ หากข้อเสนอการศึกษาวิจัยฯ ของที่ปรึกษาดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ความต้องการของสถาบันฯ ที่ปรึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอฯ จนเป็นที่ยอมรับของสถาบันฯ

(4) ที่ปรึกษาต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

(4.1) หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบให้บุคคลอื่นลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

(4.2) ข้อเสนอการวิจัย ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหัวข้อ (3) พร้อมทั้งจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 ฉบับ

(4.3) ใบขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

(4.4) พรบ.มหาวิทยาลัย

(5) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กรณีผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเอกสารในการยื่นข้อเสนอต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยกเว้น กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน และกรณีผู้ประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐให้ผู้มีอำนาจหน่วยงานลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น ยกเว้น กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน






14. สงวนสิทธิ์

14.1 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้เจรจาตกลง หรือมีเหตุผลจำเป็นอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรค ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการศึกษาวิจัยต่อไป ได้ ให้ถือว่าเป็นอันเลิกไป โดยที่ปรึกษาไม่มีสิทธิในการโต้แย้งและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

14.2 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเป็นสำคัญ และที่ปรึกษาต้องดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้นได้รับการยินยอมจากสถาบันฯ

14.3 ลิขสิทธิ์ในฐานข้อมูลและเอกสารทุกฉบับ ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้ที่ปรึกษานำไปใช้ในกิจกรรมอื่น โดยมิได้รับการยินยอมจากสถาบันฯ

15. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการกำหนดขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางรอยบุญ รัศมีเทศ)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางสาวนิศากร ยิ่งขจร)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายมงคล งามเจริญวงศ์)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางสาวศราวดี ภัทรกิจกุลธร)	